
合同编号     

签证编号     

安   徽   省

小型建筑安装工程承包合同

发包方（建设单位）： 中国科学院合肥物质科学研究院  

承包方（施工单位）：    *****************   

工   程   名   称： *************************** 

签   订   日   期：          年      月     日      


发包方：中国科学院合肥物质科学研究院  （以下简称甲方）

承包方：    ******************     （以下简称乙方）

监理单位：    ******************     （以下简称监理方）

为了明确责任、按质、按量、按时完成建筑安装任务，依据《中华人民共和国民法典》和国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。

第一条    工程概况

一、工程名称：    ******************     
二、工程地点：                 科学岛内                   

三、工程范围和内容：      招标文件要求所有内容      

四、工程总造价：    **********（¥：************元） 

五、质量等级：                 合格                

六、工    期：                  ***天                  

第二条    承包方式

本工程采取下列第 4 项方式承包。

1、按施工图纸预算加签证、加政策性调整结算；

2、包工不包料；

3、按实结算；

4、合同价+签证。

第三条   价款支付与结算

一、开工前，甲方应按建安合同价款的  0  %预付工程备料款；

二、包工不包料的工程，按工程工资及费用总金额  0  %预付；

三、工程完工验收合格并经结算审核，结清水电、卫生等费用后，一次性付至结算审核价的97%，余3%质保金，待质保期满后无息退还。质量保证金退还：两年内未出现质量问题，无息返还 100%质保金，如两年内出现防水及保温质量问题，质保金延到五年返还，如延期后的三年内再次出现防水及保温质量问题，质保金不再返还。

结算审核费用：工程结算审核核减额超过报审金额10%的，其超过10%以上部分的审计咨询费用由乙方承担。
四、结算依据：合同及招投标文件、工程联系单、工程变更单及签证、竣工验收表。 

第四条   工程变更

本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，需办理工程联系单、工程变更单等相关手续后，方可实施。

第五条    工程验收

一、本工程以施工图纸、作法说明和现行的施工及验收规范为质量评定验收标准。

二、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

三、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,乙方需提前一天通知甲方所需验收的内容，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予以顺延。

四、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

五、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_5_日内组织验收，并办理验收、移交手续。工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
第六条    保修条件及期限

在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修，其保修条件、范围和期限按中华人民共和国建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限，保温、防水工程保修期为5年，其他项目的保修期均为2年。

第七条    双方责任

甲方：

一、工程开工前，应交给乙方施工图纸   份，地质勘察报告    份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审；

二、做好施工区域内“三通一平”（水通、电通、路通、场平）及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作；

三、依照城市规划及有关规定办理施工应办的手续；

四、按双方商定的分工范围和要求供应材料、设备；

乙方：

一、根据甲方按合同提供的建设工程，文件、图纸、资料和有关规定等、及时编制施工方案、做好各项施工准备工作；

二、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路材料堆放位置；

三、及时向施工甲方提出开工通知书，施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收报告；竣工验收报告；施工材料进场前须甲方确认后方可使用。

四、严格按照施工图和技术说明书进行施工、确保工程质量。按合同规定的时间，如期完工并交付验收。

五、已完工的房屋、建筑物和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好现场。

六、建筑垃圾及多余土方运至岛外政府指定场所。

七、乙方应于竣工验收通过 3 日内免费提交按中国科学院档案管理规定装订完善的竣工图及竣工资料，其中纸质版原件1套，电子版 1套。

监理方：
关于监理人的监理内容及权限执行监理合同。

第八条    违约责任

乙方的责任：

一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的。按本合同中第九条工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

三、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工（以竣工验收合格日期计算）每延期竣工一天，承包人支付发包人合同价款的万分之五的违约金；工程延期 28 天以上的，每天按合同价款万分之八向发包人支付违约金；延期竣工 56 天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。

甲方的责任：

一、按照合同规定履行自己应负的责任。

二、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

第九条    工程结算

一、工程竣工验收合格后，工程竣工资料应及时移交发包人，若资料不全，发包人有权拒绝接收。工程竣工资料齐全后，提交发包人结算资料办理结算。若工程发生签证，应委托造价咨询单位进行审核，工程结算总造价以发包人委托的造价咨询机构出具的审核意见书为依据。

二、关于变更估价的约定: 

1、 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整： 

(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于投标报价中分部分项工程项目单价高于最高投标限价（招标控制价）相应子目单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量 15%（不含 15%）的，超过 15%的增加部分工程量的单价按最高投标限价（招标控制价）相应子目单价与投标优惠率同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据；对于投标报价中分部分项工程项目单价低于最高投标限价（招标控制价）相应子目单价的 30%（含 30%）的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量 15%（不含 15%）的，超过 15%的减少部分工程量的单价按最高投标限价（招标控制价）相应子目单价与投标优惠率同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据；

(2)已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价； 

(4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据； 

2、工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费： 

（1）按照费率计算的措施费，应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算； 

（2）按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本章节前一条目计算；

（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据； 

（4）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。 

（5）工期实际发生拖延的，措施费不予调整。 

3、由于材料价格的上涨或下降，产生的差价额按以下原则进行计算： 

执行工程所在地政府正式发布文件相关规定，但工程拖延工期的，差价不予调整。

第十条    安全文明施工

乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故、由责任方承担责任和有关费用。

乙方应文明施工，按照《建筑工程施工现场管理规定》加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。同时应遵守中国科学院合肥物质科学研究院的相关管理规定。

第十一条    附   则

一、双方协商同意的有关修改建筑设计变更文件、洽商记录、会议纪要、以及资料图表等，也是本合同的组成部分。

二、甲方指定   *****  为工地代表；
    乙方指定   ****** 为工地代表；
    监理方指定   ****** 为工地代表。
三、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家及省颁发的有关文件精神，由双方另订补充协议；

四、本合同经双方签字盖章后生效；

五、本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商解决，协商不成可由双方业务主管部门先行调解。调解不成时，按以下第  2  项方式解决；

1、和经济合同仲裁机关申请仲裁；

2、向人民法院起诉；

3、本合同一式 肆 份。甲方叁 份，乙方 壹 份。

	甲方(章)
	乙方(章)

	名称
	中国科学院合肥物质科学研究院
	名称
	*************  

	地址
	合肥市蜀山湖路350号
	地址
	

	代理人(签字)
	
	代理人(签字)
	

	电话
	0551-65595687
	电话
	

	传真
	0551-65595019
	传真
	

	开户行
	工行合肥科学岛支行
	开户行
	

	帐号
	1302 0119 0926 8900 027
	帐号
	

	税号
	1210 0000 7178 0680 20
	税号
	

	邮编
	230031
	邮编
	


附件：材料品牌表、投标报价表
安徽省工商行政管理局


安徽省建设厅
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